
Pol. Cena Celková

č. za MJ cena (bez DPH)

I. Sanace obvodového pláště

Odhad rozsahu sanací, bude řešeno dle skutečnosti po postavení lešení

Sanace povrchu obvodového pláště

> odstranění uvolněných částí betonové konstrukce

> opískování nebo mechanické očištění výztuže

> Weber.rep ochrana - adhézní ochranný nátěr výztuže

> Weber.rep vysprávka J, H  - vysprávková hmota betonových konstrukcí

II. ETICS - Zateplení obvodového pláště a povrchové úpravy 1 523 265,20

2.1 Mechanické očištění a příprava podkladu pod zateplovací systém 1 100,2 m2 28,00 30 805,60

2.2 Zakrývání výplní otvorů 292,7 m2 35,00 10 244,50

ETICS plocha fasády - průčelí lodžií, boky lodžií k bytům:

> lepící tmel

> izolant polystyren EPS tl.140mm

> natloukací hmoždinky s ocelovým trnem (6 ks/m2) zápustná montáž

> armovací stěrka s tkaninou Vertex R131

> penetrace pod omítku

> probarvená omítka silikonová, zrnitost 1,5mm, odstín bezpříplatkový dle vzorníku výrobce

ETICS plocha ostění a nadpraží výplní otvorů:

> lepící tmel

> izolant polystyren EPS 70F tl.30mm

> armovací stěrka s tkaninou Vertex R131

> penetrace pod omítku

> probarvená omítka silikonová, zrnitost 1,5mm, odstín bezpříplatkový dle vzorníku výrobce

ETICS plocha parapetu:

> lepící tmel

> izolant polystyren EPS 70F tl.20mm

> armovací stěrka s tkaninou Vertex R131

(v případě, že nebude možné použít EPS, bude provedeno termoizolační maltou)

ETICS plocha podhledů a vnitřních boků lodžií nepřiléhající k bytu, čílek panelů lodžií:

> lepící tmel

> izolant polystyren EPS 70F tl.30mm

> armovací stěrka s tkaninou Vertex R131

> penetrace pod omítku

> probarvená omítka silikonová, zrnitost 1,5mm, odstín bezpříplatkový dle vzorníku výrobce

ETICS plocha soklu v.0,6m nad terén:

> lepící tmel

> izolant soklový polystyren Perimetr tl.140mm

> natloukací hmoždinky s ocelovým trnem (6 ks/m2) povrchová montáž

> armovací stěrka s tkaninou Vertex R131

> penetrace pod omítku

> dekorativní mozaiková omítka střednězrnná, odstín bezpříplatkový dle vzorníku výrobce

2.8 Profil soklový zakládací 143 mm s PVC okapničkou 36,0 bm 225,00 8 100,00

2.9 Rohový profil PVC s tkaninou 609,0 bm 35,00 21 315,00

2.10 Rohový profil PVC s okapničkou - nadpraží, podhled lodžie 387,0 bm 59,00 22 833,00

2.11 Profil připojovací okenní APU lišta 447,0 bm 56,00 25 032,00

III. Konstrukce klempířské 141 999,00

3.1 Demontáž stávajících parapetních plechů 143,0 bm 50,00 7 150,00

3.2 Dodávka a montáž parapetních plechů AL ohýbaný lakovaný do r.š. 380 mm 143,0 bm 943,00 134 849,00

33 447,50

2 255,00 47 129,50

670 003,20

VERZE 2

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

2 644,00 290 840,00110,0

20,9 m2

Výměra

Zateplení a rekonstrukce lodžií bytového objektu Mezilesí 2063, 2068 a 2069, Praha 9

290 840,00

1.1

2.6

m2 787,00

581,6 m2 1 152,00

m2

MJNázev položky

2.4 134,3 m2 1 152,00

2.3 320,9 m2 1 557,00 499 641,30

154 713,60

2.5 42,5

2.7
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IV. Hromosvody 21 380,00

Výměna hromosvodů:

> demontáž stávajících svislých lan hromosvodů včetně kotev

> dodávka a montáž nových hliníkových lan včetně nových kotev

> připojení na stávající zemnící tyče a střešní rozvody

> dílčí revize na vyměněné konstrukce

V. Podlahy lodžií a vstupu 890 592,00

5.1
Vybourání stávající podlahy lodžií (předpoklad bourání podlah na všech lodžiích - bude řešeno dle 
skutečnosti)

208,8 m2 334,00 69 739,20

5.2 Mechanické očištění a příprava podkladu 208,8 m2 28,00 5 846,40

Provedení nových podlah lodžií: 

> penetrace podkladu

> betonový potěr do spádu do tl. 50mm

> hydroizolační stěrka s vloženou těsnící koutovou páskou

> dlažba Taurus Granit S 300x300mm (cenová skupina 60-66) do mrazuvzdorného flexibilního lepidla 
a vyspárováno exteriérovou spárovací hmotou

> podlahový soklík v. 100mm, řezaný z dlažby Taurus Granit S

5.4 Nová systémová AL okapnice, šedá 180,0 bm 588,00 105 840,00

5.5 Provedení prahu balkonových dveří 30,0 ks 1 520,00 45 600,00

VI. Zábradlí a zasklení lodžií 1 597 020,00

6.1 Demontáž původních zábradlí lodžií, včetně likvidace 30,0 ks 980,00 29 400,00

6.2 Demontáž původních zasklení lodžií, včetně likvidace 17,0 ks 1 500,00 25 500,00

6.3
Dodávka a montáž nových zábradlí lodžií d. 5,8m, v. 1,1 m, ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárové 
zinkování, výplň bezp.sklo Connex, bílé mléčné. Zábradlí je kotveno do boků lodžií a podepřeno 
nastavitelnou podpěrou

30,0 ks 31 854,00 955 620,00

6.4
Dodávka a montáž bezrámového posuvného a otočného zasklívacího systému OPTIMI KVADRO - 
5800x1400mm, včetně parapetního plechu a vnitřního krycího plechu. Barva plechů šedá, barva kolejnic bílá. 
Zasklení bezpečnostním tvrzeným sklem.

17,0 ks 34 500,00 586 500,00

VII. Lešení, vč. ochranných sítí 202 864,00

7.1 Montáž, demontáž, pronájem lešení na celou dobu realizace 818,0 m2 248,00 202 864,00

VIII. Výměna střešního pláště nad lodžiemi 171 948,00

Nová hydroizolační vrstva zastřešení lodžií: 

> demontáž oplechování 

> úprava podkladu, vyrovnání

> hydroizolační fólie FATRAFOL 810 tl. 1,5mm, mechanicky kotvená, podkladní geotextilie

> systémová oplechování

IX. Ostatní 18 000,00

9.1 Demontáž původních džáků antén 12,0 ks 250,00 3 000,00

9.2 Demontáž původních lodžiových nástěnných sušáků na prádlo 30,0 pár 500,00 15 000,00

21 380,00

3 220,00 171 948,00

208,8 m2

53,4 m2

3 178,00

4.1 1,0 ks 21 380,00

5.3

8.1

663 566,40
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I. Sanace obvodového pláště 290 840,00

II. ETICS - Zateplení obvodového pláště a povrchové úpravy 1 523 265,20

III. Konstrukce klempířské 141 999,00

IV. Hromosvody 21 380,00

V. Podlahy lodžií a vstupu 890 592,00

VI. Zábradlí a zasklení lodžií 1 597 020,00

VII. Lešení, vč. ochranných sítí 202 864,00

VIII. Výměna střešního pláště nad lodžiemi 171 948,00

IX. Ostatní 18 000,00

Mezisoučet 4 857 908,20

VRN 282 185,00

Zařízení staveniště, mobilní WC 2,50 % 48 579,08 121 448,00

Doprava a přesun hmot, likvidace odpadu a demontovaných konstrukcí 3,00 % 48 579,08 145 737,00

Terénní úpravy a obnova zeleně 3,00 kpl 5 000,00 15 000,00

Celkem bez DPH 5 140 093 Kč

DPH 15% 771 014 Kč

Celkem vč. DPH 5 911 107 Kč

Poznámky k položkovému rozpočtu:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

V Bořanovicích dne 21.6.2023

Vypracoval:

Daniel Mühlstein
tel.: 724 902 145

muhlstein@vexta.cz

PR obsahuje vyrovnání plochy obvodového pláště do 1 cm. Vyrovnání ve větším rozsahu bude řešeno dle skutečnosti;

Cenová nabídka - Položkový rozpočet (dále jen PR) je zpracován na základě poptávky Objednatele. Zhotovitel neměl k dispozici PD s navrhovanými řešeními a detaily a 
neprováděl zaměření objektu. PR bude aktualizován dle zpracované PD a skutečného zaměření;

Ceny zateplení uvedené v PR jsou včetně nutného prořezu materiálu;

Součástí PR jsou sanace obvodového pláště a lodžiových panelů v odhadovaném rozsahu. Poruchy budou zjištěny a vyčísleny po postavení lešení a účtovány dle 
uvedené jednotkové ceny. Oprava poškozených betonových konstrukcí jako je koroze obnažené výztuže, trhliny, separovaný beton je prováděna dle certifikovaného 
technologického předpisu;

Součástí PR není zajištění Stavebního povolení, Záborů pozemků ani poplatky za ně, zpracování Projektové dokumentace, jednání s dotčenými úřady a institucemi.

Barevná sytost probarvené omítky je počítána základní v případě výběru barev vyšších tříd sytosti bude jednotková cena upravena dle katalogu uvedeného výrobce;

Zateplení obvodového pláště budovy je navrženo jako kontaktní fasádní zateplovací systém (KZS nebo ETICS) s certifikací pro český trh, jehož dodavatelem je společnost 
Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. - divize Weber;

Součástí PR není rekonstrukce okapového chodníčku;

Součástí PR není zateplení soklu pod úrovní terénu;

Počet a typ hmoždinek ETICS bude upřesněn před zahájením prací, na základě provedených výtahových zkoušek, případně na základě vypracovaného kotevního plánu 
projektantem. Cena bude upravena dle návrhu;

REKAPITULACE
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